

rumah2020.com

(Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise - 978789T)

No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor.

Tel: 012-3225244

SEBUTHARGA

Pelanggan:

Encik 


No. Sebutharga : 1033

Tarikh : 11 Januari 2011

Perkara	Amaun
A. SKOP KERJA	RM28,000
a) Bahagian Dapur	
1. Memecahkan dinding di antara dapur kering dan basah	
2. Meratakan bahagian dapur kering, simen semula lantai dan memasang tile	
3. Memecahkan lantai dapur basah, simen semula lantai dan memasang semula tile baru	
4. Memecahkan tile pada table top lama dan memasang semula tile baru	
5. Membina table top untuk dapur gas	
6. Meruntuhkan dinding sebelah kiri dan belakang	
7. Memasang beam pada struktur sedia ada	
8. Mengikat bata untuk dinding kiri dan dinding belakang	
9. Memasang tingkap aluminium + kaca - 2 buah	
10. Memasang semula pintu dapur	
11. Memasang sistem pendawaian elektrik dan paip air	
12. Menaikan semula bumbung dapur ke aras kecerunan baru	
13. Memasang syiling	
14. Mengecat cat asas luar dan dalam (undercoat)	
b) Ruangan Tamu	
1. Menambah bilangan plug	

c) Tingkat Atas – Bilik Utama

Bilik Mandi

1. Menanggalkan sinki
2. Menanggalkan tile lama
3. Memasang paip baru untuk tandas
4. Memasang semula water proofing pada lantai
5. Memasang tile pada lantai dan dinding bilik air

Bilik tidur

6. Menanggalkan lantai parke, simen semula (rander) dan menggantikan dengan tile
7. Menambahkan bilangan plug

d) Tingkat Atas – Bilik Kedua dan Ketiga

1. Menambahkan paip baru di bilik air
2. Memasang semula sistem water proofing
3. Memasang semula tile pada lantai dan dinding bilik air
4. Menanggalakan semula parkie
5. Hacking dan simen semula lantai
6. Memasang semula tile

e) Tangga

1. Menanggalkan parkie sedia ada
2. Hacking dan simen semula lantai (rander)
3. Memasang semula tile

B. TEMPOH MASA MENYIAPKAN

30 hari

C. BAYARAN KEMAJUAN

Akan dibincang bersama

Peringkat	Keterangan	Amaun
1	Pendahuluan	RM5,000
2	Selesai kerja-kerja menanggalkan parkie dan tile lama di tempat berkenaan	RM5,000
3.	Selesai pemasangan bumbung	RM5,000
4.	Selesai pemasangan tile tingkat atas dan bilik air tingkat atas	RM5,000
5.	Selesai kerja-kerja menyiapkan dapur	RM5,000
6.	Selesai kerja-kerja pendawaian dan plumbing	RM2,000
7	Selesai kerja-kerja pembersihan	RTM1,000
JUMLAH		RM28,000

<p>D. JAMINAN</p> <p>6 bulan daripada tarikh penerimaan akhir.</p> <p>Sebarang kerosakan yang terjadi akan dibaiki tanpa sebarang kos. Ianya tertakluk kepada kerosakan akibat dari hasil kerja yang kami lakukan tanpa melibatkan faktor-faktor luar.</p> <p>E. SAHLAKU SEBUT HARGA</p> <p>Tempoh sah laku sebut harga ini adalah 30 hari dari tarikh sebut harga ini.</p> <p>RINGGIT : DUA PULUH LAPAN RIBU SAHAJA</p>	
JUMLAH	RM28,000

Bayaran boleh dibuat di akaun berikut:

	Nama Bank	No. Akaun	Penama
1.	Maybank	512718100782	Sri Neta Enterprise
2.	Bank Islam	1203 8010 0990 69	Sri Neta Enterprise

Disediakan Oleh:

Rumah2020.com
(Sri Neta Enterprise - 978789T)

PILIHAN UNTUK KERJA-KERJA TAMBAHAN

	Item	Harga Normal	Harga Selepas Diskaun
1.	Pemasangan plaster siling untuk tiga tempat <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tamu Utama - Ruang Keluarga Tingkat Atas (depan tangga) - Bilik Tidur Utama 	RM1,500 RM800 RM700	RM2000 (Semua)
2.	Cat Rumah <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh rumah (luar dan dalam) - Tingkat bawah sahaja (dalam) - Tingkat atas sahaja (dalam) - Luar sahaja (Cat disediakan oleh tuan rumah. Anggaran kos beli cat ialah RM2500)	RM3,000 RM1200 RM1000 RM1000	RM2,000 RM800 RM700 RM700
3.	Pasang tile di Car Porch (termasuk tile dan upah)	RM5,500	RM4,500
4.	Pemasangan Awning <ul style="list-style-type: none"> - Car porch (Saiz - 20' x 15') - Bhg Depan sebelah kanan (10' X 10' - Metal Deck - Polycarbonet 	RM4,000 RM6,000	RM2,800 RM4,800
5.	Bina pagar konkrit di sebelah kiri menggantikan pagar dawai kokot	RM2,000	RM1,500
6.	Ganti gate baru (10') Wrough Iron (design terkini)	RM2,500	RM2,000

Lain-lain item, sila maklumkan kepada kami. Tk